

יום רביעי כ"ד תשרי תשפ"ג
 19 אוקטובר 2022

עיריית נס-ציונה

מכרז פומבי 10/22

לאספקה והתקנה של מערכות מיזוג מופצלות למבני ציבור ומוסדות חינוך בעיר נס ציונה

תשובות לשאלות הבהרה

בהמשך לפרסומו של המכרז שבכותרת ובעקבות שאלות אשר התקבלו ממציגים פוטנציאליים, להלן תשובות העירייה לשאלות כאמור. מובהר כי רק תשובות העירייה תחייבנה והעירייה אינה מאשרת או מסכימה להנחות יסוד של שואל השאלה או לאמור בשאלה עצמה.

מסמך הבהרות זה גובר על האמור במסמכי המכרז ככל וקיימת סתירה בין מסמכים אלו ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. על המשתתפים לצרף מסמך זה חתום על ידם בחתימה וחותמת בכל עמוד.

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/הסגה	תשובה
1.	הודעת ראש העיר	2	פסקה 8	מצוין בפסקה האמורה כי יש לצרף את מסמכי המכרז ב-2 עותקי מקור. נבקש לשנות את הדרישה, כך שההגשה תבוצע באמצעות עותק אחד מקורי ועותק אחד מצולם.	הבקשה מקובלת.
2.	מסמך א'	3		במכרז זה תבחר העירייה עד 3 זוכים – מבקשים להקטין את כמות הזוכים ל-2 מאחר והספקים משלמים תקורות בעת הגשת כל מכרז כגון ערבויות וכד'	הבקשה מקובלת. לאחר דיון מחודש בנושא קבוע העירייה כי במכרז זה ייבחרו עד שני זוכים.
3.	מסמך א' – תנאי המכרז והוראות למשתתפי	3	1.2	נבקש לאשר את הדגמים שצורפו למסמך ההבהרות.	לאחר בחינת הדגמים שהוצעו – הבקשה נדחת.
4.	מסמך א' – תנאי המכרז והוראות למשתתפי	4	2.3	נבקש למחוק את המילה "הבלעדי" ובמקום לכתוב "ומנימוקים סבירים בלבד".	הבקשה נדחת. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
5.	מסמך א'	4	2.3	מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים בנוגע לתשלום המגיע לקבלן בגין ציוד ושירותים שסופקו על ידו, נבקש כי הקבלן יהיה זכאי גם לתשלום כדלקמן: (א) קבלת החזר העלויות וההוצאות הישירות אשר נגרמו לו	הבקשות בסעיף זה נדחות. העירייה תשלם על עבודות שהוזמנו טרם הודעה על הפסקת התקשרות וכאלו שבוצעו בפועל ו/או שבוצעו



מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
				בשל הפסקת ההתקשרות; (ב) פיצוי בגין הזמנות שהוצאו לצורך אספקת השירותים ואשר לא ניתן לבטלן.	הזמנות של חלפים שלא ניתן להחזירם למוכר (חלפים כאמור יועברו לבעלות העירייה).
6.	מסמך א'	5	4.13	נבקש לעדכן את שם הנספח בהתאם לנספח המצורף, כך שבמקום "מסמך י" – כתב כמויות", יהיה כתוב: "מסמך י" – מחירון" או לחלופין, לעדכן את הכותרת בנספח עצמו.	הבקשה מקובלת. מדובר במחירון.
7.	מסמך א'	6	8	נבקש להבהיר מה הכוונה בשני עותקים קשיחים , באיזה אופן יש להגיש את המסמכים.	"קשיחים" = מודפסים. חתומים.
8.	מסמך א'	7, 8	10.1, 10.3	נבקש להבהיר אם 2 ההצעות של ההצעה צריכים להיות מקור או מקור והעתק לאור בקשתנו לעיל.	מקור + העתק.
9.	מסמך א' – תנאי המכרז והוראות למשתתפי	10	15.4	נבקש למחוק את המילה "בלעדי".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
10.	מסמך א' – תנאי המכרז והוראות למשתתפי	10	15.5	נבקש למחוק את המילה "לכלול" ובמקומה לכתוב את המילה "לשפות"	הבקשה מקובלת.
11.	מסמך א' (1)	11	כותרת	נבקש לתקן את טעות הסופר ולעדכן את מספר הסעיף לשם הוכחת תנאי הסף, במקום סעיף 3.1 לסעיף 3.2.	הבקשה מקובלת. מדובר בטעות סופר. יש להתייחס למהות.
12.	מסמך א' (1)	12	כותרת	נבקש לתקן את טעות הסופר ולעדכן את מספר הסעיף לשם הוכחת תנאי הסף, במקום סעיף 3.3 לסעיף 3.4.	הבקשה מקובלת. מדובר בטעות סופר. יש להתייחס למהות.
13.	מסמך א' (3)	14	כללי	נבקש לאשר הגשת אישור רו"ח בהתאם לתוכן המהותי הקיים בנוסח המצורף במסמך א' (3), אף אם לא יהיה זהה במדויק לנוסח המצורף למסמכי המכרז, שכן מדובר בפורמטים של רואי חשבון שמאושרים על ידי לשכת רואי החשבון.	נוסח אישור רו"ח המצורף למכרז מאושר על ידי לשכת רו"ח. הבקשה נדחית.
14.	מסמך א' (2) – נוסח ערבות בנקאית למכרז	13	2	נבקש לשנות את מס' הימים מ "7" ל "14"	הבקשה נדחית. אין שינוי בנוסח הערבות! תשומת לב המציעים כי המצאת ערבות שלא בנוסח מסמכי המכרז תביא לפסילת ההצעה.



מס'ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
15.	מסמך א' (2) - נוסח ערבות בנקאית למכרז	13		נבקש להוסיף סעיף חדש (6) ובו ייכתב "דרישה לחילוט הערבות תימסר בכתב בלבד. דרישה לחילוט הערבות שתשלח באמצעי דיגיטלי כלשהו לרבות דוא"ל או פקס, לא תחשב כנמסרה".	הבקשה נדחת. אין שינוי בנוסח הערבות! תשומת לב המציעים כי המצאת ערבות שלא בנוסח מסמכי המכרז תביא לפסילת ההצעה.
16.	מסמך ב' – הצעת המשתתף	16	יב	נבקש הבהרה בנוגע לנהלים שיש לקיים, באילו נהלים מדובר?	נהלים רלוונטיים יועברו לזוכה. לא מדובר בנהלים ייחודיים שאינם מצויים ברשויות אחרות (בנוסח כזה או אחר) המשפיעים על אופן ביצוע העבודות.
17.	מסמך ב' – הצעת המשתתף + מסמך י' מחירון	17, 49	11	נבקש לאפשר להגיש אחוז נמוך מ 10% או לחילופין לעלות את מחירי המקסימום במחירון (מסמך י') ב 20%.	הבקשה נדחת.
18.	מסמך ג' – הסכם	20	3.3	נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המשפט "המציע לא יספק אחריות במקרים בהם נזק כתוצאה מחבלה בזדון ו/או משמוש במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן".	לא תחול אחריות במקרה של נזק בזדון.
19.	מסמך ג'	20	הגדרות	נבקש כי המדד ישונה ממדד המחירים לצרכן למדד תשומות הבנייה.	הבקשה נדחת.
20.	מסמך ג' – הסכם	21	3.5	נבקש למחוק את המשפט "להדגיש כי אין הוא רשאי להשתמש בקבלני משנה שלא אושרו במסגרת הליך המכרז". ישנה סתירה בין האמור במשפט זה לבין סעיף 26 בעמוד 34 שכן לא ברור מה הכוונה במונח "שלא אושרו הליך המכרז". בסעיף 26 נכתב כי יש לאשר את קבלני המשנה באמצעות המפקח. נבקש כי יובהר כי סעיף 26 הוא הנכון לעניין קבלני המשנה ולמחוק את המשפט שציינו דלעיל.	הבקשה מקובלת. מובהר כי שימוש בקבלני משנה יהא רק לאחר אישור העירייה/מפקח כמפורט בסעיף 26.
21.	מסמך ג'	21	3.5	נבקש להחליף את המילים: "פרקטיקה טובה" במילים: "פרקטיקה מקצועית".	הבקשה מקובלת.
22.	מסמך ג' – הסכם	21	3.7	נבקש לשנות את מס' השעות מ "24 שעות" ל – "72 שעות".	הבקשה מקובלת.
23.	מסמך ג'	21	3.7	הדרישה בסעיף למועד ביצוע עבודה תוך 24 שעות ממועד המצאת הזמנת העבודה, אינו סביר ובטח שלא ניתן להחיל זמן כזה על כלל הדרישות, זמן התיקון תלוי בנסיבות.	באשר לזמן התיקון מקובל שיהא 72 שעות. ביחס ליתר הבקשות אין שינוי במסמכי המכרז.



מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
				על כן, נבקש לעדכן את הסעיף, כך שיובהר כי מתן שירות תיקון יבוצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006, כך שזמן התיקון מרגע הקריאה יעמוד על 72 שעות. באשר לתיקונים דחופים – נבקש כי זמן תיקונים דחופים יתואם בין הצדדים בהסכמה בהתאם לכל מקרה פרטני. בנוגע להתקנות – תבוצענה תוך 7 ימי עסקים לפחות.	
24.	מסמך ג'	21	3.8	נבקש להפחית את התוספת האמורה בסעיף ל-5% במקום 15%.	הבקשה נדחת. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה
25.	מסמך ג'	21	3.9	נבקש לעדכן את הסעיף כך שבימים גשומים, חגים, סגר בשטחים וכיו"ב כן תינתן ארכה לביצוע העבודות, שכן מדובר בדרישה שאינה סבירה ובנסיבות שאינן תלויות בקבלן.	אין שינוי במסמכי המכרז. מובן שאם יהיו אירועים בלתי צפויים שלא ניתן היה להיערך אליהם מראש העירייה תתחשב בנושא.
26.	מסמך ג' – הסכם	21	3.10	נבקש הבהרה למונח "שינויים לא מהותיים" נבקש שזו תהיה רשימה סגורה ככל הניתן.	הבקשה נדחת. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה
27.	מסמך ג' – הסכם	22	4.5	נבקש למחוק את המילה "מיד" ובמקומה לכתוב "בהקדם האפשרי".	הבקשה נדחת. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
28.	מסמך ג'	22	4.6	נבקש להבהיר כי הקבלן יבטיח את שלומם של הנמצאים בקרבת איזור ההתקנה אך ורק בנוגע לביצוע עבודותיו. וכן הקבלן ינקוט באמצעים הדרושים למניעת סיכון, כל עוד הדבר תלוי בו ו/או במי מטעמו.	הבקשה מקובלת.
29.	מסמך ג'	22	4.8	נבקש להוסיף לאחר המילים: "בכל אמצעי הזהירות", את המילים: "הנדרשים".	הבקשה מקובלת.
30.	מסמך ג' – הסכם	22	4.9	נבקש להוסיף את המילים "על ידו או על ידי מי מטעמו" לאחר המילים "מפגע שנגרם".	הבקשה נדחת. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
31.	מסמך ג'	22	4.9	נבקש לתקן את המילים: "ביצוע העבודות" ל"ביצוע עבודותיו".	הבקשה מקובלת.
32.	מסמך ג'	22	5.4, 5.5	נבקש למחוק סעיפים אלה שכן אינו רלוונטי לסוג ההתקשרות. אין דבר כזה מזגן חלופי עד שהמזגן האחר יתוקן. ככל שתצטרך להתבצע החלפה – המזגן יוחלף באחר.	על הקבלן לספק פתרון למקרה ובו יש השבתה של המזגן ביותר משלושה ימי עבודה לרבות במקרה הצורך החלפת המזגן.
33.	מסמך ג' – הסכם	22	5.4	נבקש לשנות את מס' הימים מ " 2 ימי עבודה" ל- " 7 ימי עבודה".	במקום "2 ימי עבודה" יירשם "3 ימי עבודה".

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
34.	מסמך ג' – הסכם	23	5.7	נבקש לשנות את מס' השעות של ביקור השטח מ "6 שעות" ל "24 שעות". וסיום תקלה בתוך "72 שעות" ולא תוך "24 שעות".	הבקשה מקובלת.
35.	מסמך ג'	23	5.7	בסעיף נכתב כי הקבלן ייתן מענה ראשוני לקריאות שירות תוך ביקור בשטח תוך 6 שעות – SLA לא ריאלי, מקשים להעלות את זמן התגובה למענה הראשוני מ-6 שעות ל-24 שעות	הבקשה מקובלת.
36.	מסמך ג'	23	5.7	נבקש לעדכן את מועדי התגובה בהתאם לבקשתנו לעיל, כך שזמן תיקון מרגע הקריאה יעמוד על 72 שעות, בהתאם לדין. תיקונים דחופים – בתיאום בין הצדדים, בהתאם לכל מקרה לגופו. תיקונים אחרים – תוך 7 ימי עסקים לפחות.	ראו תשובות לשאלות 34 לעיל.
37.	מסמך ג' – הסכם	23	5.8	נבקש למחוק את המילים "ללא גרימת" ובמקומן לכתוב "תוך צמצום".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
38.	מסמך ג' – הסכם	23	5.11	נבקש הבהרה בנוגע לתוכנית הניהול.	מדובר בתוכנית ניהול משימות ותקלות.
39.	מסמך ג'	23	5.13	נבקש כן לקחת בחשבון שבתות, חגים, ערבי חג וימי שבתון שכן אין אלה ימי עבודה.	הבקשה מקובלת.
40.	מסמך ג'	23	5.14	נבקש לעדכן את מועד זמן התגובה ל-72 שעות במקום 24 שעות.	מקובל 48 שעות.
41.	מסמך ג' – הסכם	23	5.14	נבקש לשנות את מס' השעות מ "תוך 24 שעות" ל- "תוך 48 שעות".	הבקשה מקובלת.
42.	מסמך ג'	23	5.14	הקבלן מתבקש להתקין ציוד חלופי תוך 24 שעות, טווח זמן לא ריאלי לביצוע אספקה והתקנה של מזגן חדש, מבקשים לבצע את הנ"ל תוך 7 ימי עסקים ובתנאי שהעירייה לא קיבלה מענה הולם לשביעות רצונה בעת פתיחת קריאת השירות	מאושר 48 שעות.
43.	מסמך ג' – הסכם	23	5.16	נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "יהיה אחראי".	הבקשה מקובלת ובנוסף. מובהר כי המילים "שיימצא במוקד השירות" יימחקו.
44.	מסמך ג'	24	7.1	נבקש להפחית את סך התוספת ל-5% במקום 15%.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
45.	מסמך ג' – הסכם	24	6.3	נבקש להוסיף את המילים "וזאת מנימוקים סבירים שיינתנו בכתב" לאחר המילים "כבלתי מתאים". ועוד נבקש למחוק את המילים "במידה או על פי לוח" שיקבע על ידי	לאחר המילים: "כבלתי מתאים" יירשם "בהתאם לנימוקים שיועבר לקבלן".

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
				העירייה" ובמקום לכתוב "בהקדם האפשרי".	יתר הבקשות נדחות.
46.	מסמך ג' – הסכם	24	7.1	נבקש למחוק את המילים "בתוספת 15% "	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
47.	מסמך ג' – הסכם	24	7.5	נבקש להוסיף את המשפט "ומנימוקים סבירים שיינתנו בכתב ולאחר שניתנה הזדמנות לקבלו ו/או לעובד להשמיע טענותיו בעניין זה בפני נציגי העירייה" לאחר המילים "הבלעדי של העירייה".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
48.	מסמך ג' – הסכם	24	7.6	נבקש למחוק את המילה "ומיד" ובמקומה לכתוב "ובהקדם האפשרי".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
49.	מסמך ג' – הסכם	25	7.9	נבקש להוסיף את המילים "בהתאם לכל דין" לאחר המילים "מאחריותו של הקבלן". ולמחוק את המילים "מכל סוג ומין שהוא" ובמקומן לכתוב "ישירים".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
50.	מסמך ג' – הסכם	25	8.3	נבקש למחוק את המילה "הבלעדי" ובמקום לכתוב "ומנימוקים סבירים בלבד ולאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
51.	מסמך ג'	25	8.3	מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים בנוגע לתשלום המגיע לקבלן בגין ציוד ושירותים שסופקו על ידו, נבקש כי הקבלן יהיה זכאי גם לתשלום כדלקמן: (א) קבלת החזר העלויות וההוצאות הישירות אשר נגרמו לו בשל הפסקת ההתקשרות; (ב) פיצוי בגין הזמנות שהוצאו לצורך אספקת השירותים ואשר לא ניתן לבטלן.	ראו תשובה לשאלה 5 לעיל.
52.	מסמך ג' – הסכם	26	9.5	התנאים המסחריים המוצעים במסגרת המכרז מוענקים על רקע המצב הנוכחי בשוק. יודגש כי במידה ויחול שינוי מהותי במצב השוק במהלך תקופת ההתקשרות, המציע יוכל לשנות את התנאים המסחריים בהודעה מוקדמת בת 60 ימים מראש ובכתב בדבר השינוי שבכוונתו לבצע. במקרה שהשינוי יהיה לרעת עורך המכרז, עורך המכרז יהיה רשאי להביא את ההתקשרות לכדי סיום. לחילופין, נבקש להבהיר שבמידה ויחול שינוי מהותי במצב השוק, הצדדים ינהלו מו"מ בתום לב בדבר התאמת התנאים המסחריים לשינוי האמור, ובמידה והצדדים לא יגיעו להסכמה. המציע יהיה רשאי להביא את ההתקשרות לכדי סיום".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.



מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
53.	מסמך ג'	26	9.5	נבקש כי המדד ישונה ממדד המחירים לצרכן למדד תשומות הבנייה.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
54.	מסמך ג' – הסכם	27	10.1	נבקש למחוק את המילה "בלעדית" ובמקומה לכתוב "על פי דין" לאורך הפסקה. וכן נבקש להוסיף את המילים "הקשור לביצוע העבודות בלבד" לאחר המילים "ציוד העירייה".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
55.	מסמך ג' – הסכם	27	10.2	נבקש למחוק את המילים "מיד עם התהוותם" ובמקום לכתוב "בתוך זמן סביר".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
56.	מסמך ג'	27	10.1	נבקש להבהיר כי הקבלן אחראי בלעדית <u>לציוד שלו בלבד</u> ולא לציוד העירייה.	הבקשה מקובלת.
57.	מסמך ג'	27	10.2	נבקש לעדכן את הסעיף כך שהקבלן יתקן על חשבונו כל קלקול, נזק, פגם שיתהווה או ייגרם <u>לציוד שלו/או של מי מטעמו</u> מיד עם התהוותם. אין זה סביר שהקבלן יתחייב לתקן ציוד של העירייה שאינו תחת אחריותו.	הבקשה מקובלת.
58.	מסמך ג'	28	11.4	נבקש להכפיף את זכות העירייה לפסילת העבודה או חלקים ממנה לטעמים סבירים ומקצועיים בלבד, אשר ינומקו בכתב וכן שתינתן לקבלן הזדמנות להתגונן.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
59.	מסמך ג' – הסכם	28	11.4	נבקש להוסיף את המשפט "וזאת מנימוקים סבירים בלבד שיימסרו בכתב" לאחר המילים "כבלתי מתאימים". והן למחוק את המילים "בפרק זמן שיקבע על ידי העירייה" ובמקומן לכתוב "בתוך זמן סביר".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
60.	מסמך ג'	28	11.5	נבקש להבהיר כי הקבלן יאפשר ויעזור לעירייה להיכנס למקומות האמורים בסעיף, כל עוד הדבר תלוי בו.	הבקשה מקובלת.
61.	מסמך ג'	28	11.6	נבקש לשנות את זמן ההתראה ל-72 שעות לפחות במקום 48 שעות.	הבקשה מקובלת.
62.	מסמך ג' – הסכם	28	11.6	נבקש לשנות את מס' השעות מ "48 שעות" ל- "72 שעות".	הבקשה מקובלת.
63.	מסמך ג' – הסכם	28	12	נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שהוא רלוונטי ומהותי בקשר עם הסכם זה" לאחר המילים "מכל סוג שהוא".	הדבר מובן מאליו. כל הוראות ההסכם נוגעות אליו ולא לנושאים אחרים.
64.	מסמך ג'	28	13.1	נבקש להחליף את המילים: "פרקטיקה טובה" במילים: "פרקטיקה מקצועית".	הבקשה מקובלת.

מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
65.	מסמך ג'	28	13.3	נבקש להכפיף את הסעיף לכך שהעירייה תהיה רשאית להפסיק עבודתו של עובד, בהתאם לנימוקים סבירים הכוללים חוסר מקצועיות, רשלנות וכיו"ב ולא מכל סיבה שהיא וכן תעניק מתן הזדמנות לקבלן להתגונן.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
66.	מסמך ג' – הסכם	28	13.3	נבקש למחוק את המילה "מייד" ובמקום לכתוב "בתוך זמן סביר". והן נבקש להוסיף את המשפט "הכל כפוף לכך שהעירייה נימקה מדוע יש צורך להפסיק את עבודת העובד ובלבד שנימוקים אלה סבירים בנסיבות העניין" בסוף הפסקה.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
67.	מסמך ג' – הסכם	29	14.3	נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישת העירייה". ולהוסיף בסוף הפסקה את המשפט "הקבלן ישלם לעירייה כל סכום שתחויב בו כאמור בכפוף לפס"ד חלוט שמועד ביצועו לא עוכב".	הבקשה מקובלת.
68.	מסמך ג'	29	14.3	נבקש לתקן את הסעיפים, כך שחובת השיפוי של הקבלן, תהא בכפוף לאחריותו לפי דין ורק על פי פסק-דין חלוט, שביצעו לא עוכב וכל עוד ניתנה לו הזדמנות להתגונן. וכן נבקש להוסיף הוראה מפורשת באופן הבא: "חובת השיפוי של הקבלן תקום ובלבד שהעירייה תקיים את התנאים המצטברים הבאים: (1) תודיע לקבלן בסמוך לאחר קבלת כל דרישה/תביעה הנובעת מהסעיף כאמור; (2) תיתן לקבלן אפשרות לנהל את ההגנה מול כל דרישה/תביעה הנובעת מהסעיף כאמור; (3) לא תתפשר, מבלי לקבל את הסכמת הקבלן לכך מראש ובכתב; (4) תאפשר לקבלן לקבוע את קו ההגנה וזהות עורך הדין שינהל את ההליך הנובע מהסעיף כאמור; (5) תמציא לקבלן כל מסמך או מידע שיידרש לניהול הגנתו בפני דרישה/תביעה הנובעת מהסעיף כאמור".	השיפוי יהא כנגד פס"ד חלוט. העירייה תודיע לקבלן על דבר קיומה של תביעה. העירייה לא תתנגד להצטרפותו של הקבלן להליכי התביעה. ככל והקבלן יתנגד למו"מ ו/או לפשרה הוא יישא בכל הוצאות העירייה אשר נבעו מהתנגדות זו לרבות המשך תשלומי שכ"ט עו"ד וכיו".
69.	מסמך ג' – הסכם	29	15.2	נבקש למחוק את המילה "בלבד", וכן להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "יהיה אחראי". ואת המילה "ישירים" לפני המילים "שיגרמו לאדם". ולמחוק את המילים "או בעקיפין".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.



מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
70.	מסמך ג'	29	15.2	נבקש להוסיף בסעיף זה ובכל הנוגע לאחריות הקבלן לפי מסמכי המכרז, הוראה מפורשת, לפיה: "מובהר כי לאחריות הקבלן תהיה אך ורק ביחס לנזקים ישירים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו וכי הקבלן לא יישא באחריות לנזקים עקיפים, תוצאתיים, לרבות כלכליים ואגביים שייגרמו לעירייה ו/או לצד שלישי כלשהו. כמו כן, לאחריות הקבלן לא תחול ככל שהנזק או האובדן נגרם על ידי מעשה או מחדל של העירייה ו/או מי מטעמה וכן, לא תחול במקרה בו הנזק נגרם עקב "כוח עליון" ובכלל זה, פגעי טבע, מגיפות, השבתה, מלחמה וכיו"ב".	ראו תשובות לעניין זה לעיל ולהלן.
71.	מסמך ג' – הסכם	29	15.3	נבקש להוסיף את המילה "ישיר" לאחר המילים "כל נזק".	הבקשה נדחת. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
72.	מסמך ג'	29	15.3	נבקש להוסיף בסיפה של הסעיף את המילים: "עקב מעשה או מחדל שלו ו/או של מי מטעמו".	הבקשה מקובלת.
73.	מסמך ג' – הסכם	29	15.4	נבקש למחוק את המילה "מוחלטת".	הבקשה נדחת. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
74.	מסמך ג' – הסכם	29	15.5	נבקש למחוק את המילים "לפצות ו/או". והן להוסיף את המשפט "ובלבד שמדובר בשיפוי בגין נזקים ישירים בלבד" לאחר המילים "חייבת לשאת בהם".	הבקשה נדחת. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
75.	מסמך ג'	29	15.5	נבקש לתקן את הסעיפים, כך שחובת השיפוי של הקבלן, תהא בכפוף לאחריותו לפי דין ורק על פי פסק-דין חלוט, שביצעו לא עוכב וכל עוד ניתנה לו הזדמנות להתגונן. וכן נבקש להוסיף הוראה מפורשת באופן הבא: "חובת השיפוי של הקבלן תקום ובלבד שהעירייה תקיים את התנאים המצטברים הבאים: (1) תודיע לקבלן בסמוך לאחר קבלת כל דרישה/תביעה הנובעת מהסעיף כאמור; (2) תיתן לקבלן אפשרות לנהל את ההגנה מול כל דרישה/תביעה הנובעת מהסעיף כאמור; (3) לא תתפשר, מבלי לקבל את הסכמת הקבלן לכך מראש ובכתב; (4) תאפשר לקבלן לקבוע את קו ההגנה וזהות עורך הדין שינהל את ההליך הנובע מהסעיף כאמור; (5)	ראה תשובה לעניין זה לעיל ולהלן.



מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
				תמציא לקבלן כל מסמך או מידע שיידרש לניהול הגנתו בפני דרישה/תביעה הנובעת מהסעיף כאמור".	
76.	מסמך ג' – הסכם	29	15	נבקש להוסיף תת סעיף חדש (15.6) ובו ירשם: "זכות השיפוי תקום לעירייה בכפוף לכך שהעירייה נתנה לקבלן הודעה מוקדמת בדבר כל תביעה ו/או דרישה שהופנתה כלפיה אשר היא סבורה שהאחריות לה רובצת על הקבלן ונתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו בפניה בדבר אחריותו, בכפוף לכך שהעירייה אפשרה לקבלן להעמיד עבודה הגנה משפטית ראויה, ובכפוף לפס"ד חלוט שמועד ביצועו לא עוכב. העירייה לא תנהל מו"מ לפסיקה ולא תגיע לכדי הסכם פשרה עם כל גורם שהוא מבלי שקיבלה לכך את הסכמת הקבלן מראש ובכתב".	השיפוי יהא כנגד פס"ד חלוט. העירייה תודיע לקבלן על דבר קיומה של תביעה. העירייה לא תתנגד להצטרפותו של הקבלן להליכי התביעה. ככל והקבלן יתנגד למו"מ ו/או לפשרה הוא יישא בכל הוצאות העירייה אשר נבעו מהתנגדות זו לרבות המשך תשלומי שכ"ט עו"ד וכיו".
77.	מסמך ג'	29-30	16.1	נבקש לעדכן את ימי העבודה לראשון עד חמישי, המציע אינו מספק שירות בימי שישי. כמו כן, בנוגע למועדי מתן שירות, נבקש לעדכן בהתאם לבקשתנו לעיל, כך שיובהר כי מתן שירות תיקון יבוצע בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006, כך שזמן התיקון מרגע הקריאה יעמוד על 72 שעות. באשר לתיקונים דחופים – נבקש כי זמן תיקונים דחופים יתואם בין הצדדים בהסכמה בהתאם לכל מקרה פרטני. בנוגע להתקנות – תבוצענה תוך 7 ימי עסקים לפחות.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
78.	מסמך ג' – הסכם	29	16.1.1	נבקש לשנות את משך הזמן מ "תוך 24 שעות" ל "תוך 36 שעות".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
79.	מסמך ג' – הסכם	29	16.1.3	נבקש לשנות את משך הזמן מ "תוך 2 שעות" ל "תוך 24 שעות".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
80.	מסמך ג'	30	17.6	נבקש לעדכן את מועד התגובה ל-עד 14 ימי עסקים, במקום 48 שעות מקריאת השירות.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
81.	מסמך ג'	30	17.7	נא לתקן את טעות הסופר שנפלה, במקום המילה: "במצאיי" למילה "במלאיי". ובכל אופן, בהתאם להערתנו לעיל, אין אספקת מזגן חלופי, אלא ככל	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.



מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
				שיש צורך בהחלפת מזגן, הוא יוחלף באחר. יש לעדכן את הסעיף בהתאם לאמור.	
82.	מסמך ג'	30	17.9	מבקשים להוריד את גובה הקנס לפיצוי מוסכם לכל יום איחור לטיפול בתקלה רגילה מ-1000 ₪ ל-250 ₪ ואספקת מזגן חלופי מ-2500 ₪ ל- 500 ₪	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
83.	מסמך ג'	30	17.9	נבקש לקבוע ביחס לפיצויים המוסכמים שנקבעו בהוראות ההסכם, כדלקמן: 1. נבקש להפחית את סך הפיצויים המוסכמים ב-50%. 2. נבקש כי טרם הטלת הפיצויים המוסכמים, העירייה תעניק לקבלן זכות להתגונן והזדמנות לתקן את ההפרה תוך 3 ימי עסקים לפחות ממועד קבלת ההודעה על כך. 3. הפיצויים המוסכמים שנקבעו יהוו כסעד יחיד ובלעדי ביחס להפרות שבגינם נקבע פיצוי מוסכם. 4. ההסכם יעודכן כך שהעירייה לא תהיה רשאית לבטל ו/או לסיים את ההסכם בגין עיכובים/איחורים בביצוע/מסירת/השלמת העבודות על ידי הקבלן/הפרות יסודיות, כל עוד הקבלן משלם את הפיצויים המוסכמים המפורטים בהסכם. 5. נבקש להחריג את הזכות לגבות פיצויים מוסכמים בנסיבות בהן אי ביצוע העבודות או ביצועם באיחור, לא נבע בשל אירועים שהיו בשליטת הקבלן. 6. נבקש כי ההיקף המצטבר של הפיצויים המוסכמים אשר יושמו על הקבלן לאורך כל תקופת ההתקשרות לא יהיו גבוהים מסך של 3% מסך התמורה שתשולם לקבלן בפועל. בנוגע לטבלה – נבקש לעדכן את מועדי הביצוע בהתאם לבקשתנו לעיל (72 שעות לתיקון ; תיקון דחוף – תיאום פרטני ; התקנות – תוך 7 ימי עסקים לפחות). כמו כן, נבקש להוריד	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.



מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/הסגה	תשובה
				את השורה המתייחסת ל"אספקת מזגן חלופי" שכן הדבר אינו רלוונטי.	
84.	מסמך ג' – הסכם	30	18.1	נבקש להוסיף את המילה "בiodעין" לאחר המילים "ולא ימכור". כיצד מצופה מהחברה לוודא שמי מלקוחותיה לא עובד בעיריית נס ציונה ? נבקש להוסיף את המילה בIODעין לחילופין, נבקש למחוק את הסעיף ועל תתי סעיפיו.	הבקשה מקובלת.
85.	מסמך ג' – הסכם	31	18.2	נבקש להוסיף את המילה "בiodעין" לאחר המילים "ולא ימכור". כיצד מצופה מהחברה לוודא שמי מלקוחותיה לא עובד בעיריית נס ציונה ? נבקש להוסיף את המילה בIODעין לחילופין, נבקש למחוק את הסעיף ועל תתי סעיפיו.	הבקשה מקובלת.
86.	מסמך ג' – הסכם	31	19.4	א. נבקש לאחר המילה "ביטוח" להוסיף את המילים הבאות: "למעט ביטוח אחריות מקצועית" ב. בשורה השלישית- יש למחוק את המילה "ו/או" ג. בשורה הרביעית- לאחר המילה "העירייה" יש להוסיף את המילים: "בגין מעשי או מחדלי הקבלן" ד. יש למחוק את המילה "ו/או" הפועלים מטעמה" ה. לאחר המילה "חביות" יש להוסיף את המילים: "לשפות את העירייה".	א. הבקשה נדחית. ב. הבקשה נדחית. ג. הבקשה מקובלת. ד. הבקשה נדחית. ה. הבקשה נדחית.
87.	מסמך ג' – הסכם	31	19.5	נבקש למחוק את המילה "יצומצמו" ובמקומה לכתבו "ישונו לרעה"	הבקשה מקובלת.
88.	מסמך ג' – הסכם	31	19.6	נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המילים: "ואולם הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון"	הבקשה מקובלת.
89.	מסמך ג' – הסכם	31	19.8	נבקש למחוק את המילה "פוליסות" ובמקומן להוסיף את המילה "אישורי".	הבקשה מקובלת.
90.	מסמך ג' – הסכם	32	19.9	נבקש למחוק את המילה "פוליסות" ובמקומן להוסיף את המילה "האישורים"	הבקשה מקובלת.
91.	מסמך ג' – הסכם	32	19.11	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט הבא: " על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת המזמין מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור."	הבקשה מקובלת.
92.	מסמך ג' – הסכם	32	19.12	א. נבקש בשורה השניה יש למחוק את המילים: "כי בחווי ההתקשרות שיערוך עם" ב. לאחר המילה "כיי" יש להוסיף את המילה "בידי"	א. הבקשה נדחית ב. הבקשה נדחית



מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
				ג. ובשורה השלישית, לאחר המילה "הסכם זה" יש להוסיף את המילים הבאות: " פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם."	ג. הבקשה מקובלת.
				ד. בשורה השלישית- יש למחוק את המילים: "יופיעו דרישות ... על פי הסכם זה."	ד. הבקשה מקובלת.
				ה. כמו כן יש למחוק את הפסקה: "הקבלן מתחייב להמציא... בביצוע הסכם זה"	ה. הבקשה מקובלת.
93.	מסמך ג' – הסכם	32	19.13	נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט הבא: " על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת המזמין מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור."	הבקשה מקובלת.
94.	מסמך ג'	33-32	21	נבקש לעדכן את סעיף הערבות כך שמימוש הערבות על ידי העירייה (בסעיף זה ובהסכם בכללותו), יהיה כפוף לכך שלקבלן ניתנה הודעה מראש ובכתב של לפחות 14 ימי עסקים טרם ההחלטה על מימושה ולאחר שניתנה לקבלן הזדמנות לתקן את ההפרה (לכאורה) וכן להשמיע טענותיו ולהתגונן בקשר לטענת ההפרה האמורה, וכי ככל שהעירייה תחליט לחלט את הערבות חרף טענותיו של הקבלן, מימוש זה ייחשב כסעד הבלעדי לו זכאית העירייה בקשר להפרה הנטענת, מבלי שחילוט זה ייחשב כהסכמת הקבלן לטענות העירייה ומבלי לגרוע מזכויות הקבלן לפי כל דין. נבקש להבהיר כי חילוט ערבות עקב הליך משפטי, ייעשה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו ושלקבלן ניתנה הזדמנות להצטרף להליך, להתגונן ולהשמיע את טענותיו ו/או כי משא ומתן לא יתאפשר, אלא אם ניתנה הסכמתו המפורשת של הקבלן לפשרה שהושגה.	חילוט ערבות ייעשה רק לאחר מתן זכות טיעון/שימוע בפני העירייה.
95.	מסמך ג'	33	22.5	נבקש להבהיר מה הכוונה למילה: "פרסום", באיזה הקשר הקבלן מתחייב לשמור על כל היתר ו/או רישיון שניתן בקשר לפרסום? נא לעדכן בהתאם.	במקום "פרסום" יירשם "השירותים".
96.	מסמך ג' – הסכם	33	23.1	נבקש למחוק את המילים "הכרעת המפקח תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור" ובמקומן לכתוב "הכרעת המפקח תהא מנומקת ובכתב".	הבקשה מקובלת.



מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
97.	מסמך ג'	33	23.1	נבקש כי החלטת המפקח תהיה מנומקת ובכתב וכי לקבלן תהיה זכות להתגונן.	החלטת המפקח תהיה מנומקת.
98.	מסמך ג' – הסכם	33	23.3	נבקש למחוק את המילים "באופן מוחלט ובלעדי".	הבקשה מקובלת.
99.	מסמך ג'	33	23.3	נבקש להבהיר כי ככל שהקבלן יציית להוראות המפקח בניגוד להוראות ההסכם והדבר יוביל לנזק, הקבלן לא יישא באחריות בגין כך.	הבקשה מקובלת.
100.	מסמך ג'	33	24.1	נבקש להבהיר כי העירייה תוכל לקזז מהכספים המגיעים לקבלן, אך ורק סכומים קצובים להם תהיה העירייה זכאית מכוח ההסכם שבנדון בלבד.	נכון.
101.	מסמך ג'	34	25	נבקש כי האמור להלן לא ייחשב כהסבה אסורה ו/או כהסבה הדורשת את אישור העירייה: המחאת זכויות בתוך קבוצת החברות של הקבלן, לרבות שינוי אחזקות ורה-ארגון (כדוגמת שינויים בבעלות או בשליטה), בכפוף לכך שזכויות העירייה לא תפגענה.	יש צורך בקבלת אישור העירייה מראש.
102.	מסמך ג'	34	26	נבקש להכפיף את הסעיף לכך שהעירייה תהיה רשאית שלא לאשר קבלן משנה מטעם הקבלן ו/או להפסיק עבודתו, בהתאם לנימוקים סבירים הכוללים חוסר מקצועיות, רשלנות וכיו"ב ולא מכל סיבה שהיא וכן תעניק מתן הזדמנות לקבלן להתגונן.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
103.	מסמך ג' – הסכם	34	26.1	נבקש להוסיף את המילים "ובכפוף לנימוקים סבירים שיימסרו בכתב" לאחר המילים "דעתו הבלעדי". וכן להוסיף את המילה "מנומקת" לאחר המילים "כזו בהודעה".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
104.	מסמך ג' – הסכם	34	26.2	נבקש להוסיף את המילים "על פי דין" לאחר המילים "הקבלן אחראי".	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
105.	מסמך ג'	34	27	נבקש כי זכות העירייה לביטול ההסכם תהיה אך ורק בשל מעשה או מחדל של הקבלן. כמו כן, כי תינתן לקבלן התראה על ביטול ההתקשרות מראש ובכתב של לפחות 30 ימי עסקים וכי תוענק לו זכות להתגונן ולתקן את ההפרה.	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
106.	מסמך ג'	35	27.2.2, 27.2.3	נבקש להוסיף בסיפה של הסעיפים הללו את המילים: "ואלה לא יוסרו תוך 20 ימים מיום הטלתם".	הבקשה מקובלת.
107.	מסמך ד' – דרישות ביטוח	37	פרק העבודות הקבלניות	נבקש למחוק את קוד 304	הבקשה נדחית.



מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
108.	מסמך ד' – דרישות ביטוח	37	פרק צד ג'	נבקש למחוק את המשפט " החבות מעבר לנ"ל... עד לסכום של 1,000,000 ₪" ולמחוק את קוד 304	הבקשה נדחית.
109.	מסמך ד' – דרישות ביטוח	37	פרק חבות מעבידים	נבקש למחוק את קוד 318	הבקשה נדחית.
110.	מסמך ד' – דרישות ביטוח	37	פרק מקצועית משולב חבות המוצר	נבקש למחוק את קוד 304	הבקשה נדחית.
111.	מסמך ח' – נוסח ערבות ביצוע	42	2	נבקש לשנות את מס' הימים מ "10" ל – "21"	הבקשה נדחית. אין שינוי במסמכי המכרז לעניין זה.
112.	מסמך ח' – נוסח ערבות ביצוע	42		נבקש להוסיף סעיף חדש (6) ובו ייכתב "הודעה על חילוט הערבות תמסר בכתב בלבד. הודעה לחילוט הערבות שתימסר בכל דרך אחרת, לרבות באמצעי דיגיטלי כדוגמת דוא"ל או פקס לא תחשב כנמסרה".	לעניין ערבות הביצוע בלבד (לא ערבות המכרז) – הבקשה מקובלת.
113.	מסמך ט' – מפרט טכני מיוחד	43	1.6	נבקש למחוק סעיף זה.	הבקשה מתקבלת חלקית. הקבלן יידרש לספק תן תקן למזגן שיסופק, והצהרה על עמידה בהתקנה תקנית.
114.	מסמך ט' – מפרט טכני מיוחד	44	2.1-2.2	נבקש לתמחר בנפרד, לא ניתן לבצע הקבלה באותו מחיר.	הבקשה נדחית. העירייה מאפשרת להציע חלופה באותו מחיר – אין חובה לנצל אפשרות זו.
115.	מסמך ט' – מפרט טכני מיוחד	46	11.3-11.4	נבקש למחוק סעיף זה או לחלופין נבקש לתמחר בנפרד כסעיף תוספת ולא כחלק מהתקנה בסיסית.	הבקשה נדחית.
116.	מסמך ט' – מפרט טכני מיוחד	46	11.6-11.7	נבקש למחוק סעיף זה או לחלופין נבקש לתמחר בנפרד כסעיף תוספת ולא כחלק מהתקנה בסיסית.	הבקשה נדחית.
117.	מסמך ט' – מפרט טכני מיוחד	46	11.8	נבקש לדעת מהו אורך הצנרת להתקנה הבסיסית ? – במכרז מצוין פעם 2 מ' ופעם 5 מ' . בנוסף נבקש לתמחר בסעיף תוספת את דרך קידוח ומקל סבא ולא דרך ההתקנה הבסיסית.	על אף האמור בכל מקום במכרז אורך צנרת להתקנה בסיסית היא 5 מטרים. לעניין הבקשה לתוספת בגין הקידוח ומקל הסבא – הבקשה נדחית.
118.	מסמך ט'	46	11.11	נבקש להוסיף בסיפה של הסעיף את המילים : "במידת הצורך בלבד".	הבקשה נדחית.



מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
119.	מסמך ט'	47	12	הסעיף אינו רלוונטי להתקשרות, נבקש למחוק אותו.	סעיפים 12.2 – 12.4 וסעיפים 12.6 ו12.7 מבוטלים.
120.	מסמך ט' – מפרט טכני מיוחד	47	12.9	נבקש לשנות את סוג התעלות מ"תעלות פח" ל"תעלות PVC"	הבקשה נדחית.
121.	מסמך ט' – מפרט טכני מיוחד	48	14.2	נבקש להוציא את ה"עבודות הרמה" מההתקנה הבסיסית ולתמחר בנפרד בסעיף תוספת.	הבקשה נדחית.
122.	מסמך ט' – מפרט טכני מיוחד	48	15.2	נבקש להוציא את ה"סורג" מההתקנה הבסיסית ולתמחר בנפרד בסעיף תוספת.	הבקשה מקובלת.
123.	מסמך י' – מחירון	49		נבקש להוציא את ה"שלט קירי" ו "אבזרי חסכון" מההתקנה הבסיסית ולתמחר כל אחד מהם בנפרד בסעיף תוספת.	הבקשה נדחית.
124.	מסמך י' – מחירון	49		נבקש כי על כל המזגנים המוצעים במכרז להיות בדירוג אנרגטי A	הבקשה מתקבלת חלקית כל המזגנים יהיו בדירוג A למעט גדלים שאין בהם דירוג A ליצרנים שמורשים למכרז זה.
125.	מסמך י' – מחירון	49	תוספת למזגנית	נבקש לשנות את מחיר המקסימום מ"350" ל- "600"	הבקשה מקובלת.
126.	מסמך י' – מחירון	50	הזנת חשמל	נבקש לשנות את מחיר המקסימום מ"650" ל- "1150"	הבקשה מקובלת.
127.	מסמך ט'	46	11.8 15.2	במזגנים מסוג אינוורטר התבקשו לבצע התקנה כוללת עד 5 מטר צנרת ואילו בסעיף 15.2 נדרש ביצוע של התקנה כוללת עד 2 מטר צנרת, נודה לקבלת הבהרה	על אף האמור בכל מקום במכרז אורך צנרת להתקנה בסיסית היא 5 מטרים.
128.	מסמך ט'	48	14.2	נבקש להבהיר מה הכוונה ל"מיקום חריג".	מיקום שבו בהתאם למצב הדברים בשטח, לדעת המפקח, לא ניתן להגיע עם מנוף רגיל – או שאין דרך סבירה לבצע את ההתקנה ללא מנוף מיוחד.
129.	מסמך י'	כללי	כללי	מבקשים סטייה של עד 15% ב-BTU.	מאושר סטייה של עד 5% סטייה מעבר לכך תחייב מזגן גדול יותר.
130.	מסמך י'	50-49	שורות 1-3, שורה אחרונה	נבקש כי ב-3 המזגנים הראשונים לטבלה (בין 10,000 BTU – 14,500 כולל) תבוצע העלאת מחיר ב-50%.	הבקשה מתקבלת חלקית תאושר העלאת מחיר של



מס"ד	מסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
				וכן, בשורה האחרונה לטבלה המתייחסת ל"תוספת להחלפת הזנת חשמל" נבקש גם כן העלאת מחיר ב- 50%.	25% לשני הראשונים 10000, 12000 בלבד. מצ"ב מחירון (מסמך י')

עיריית נס ציונה
מכרז פומבי מס' 10/22
לאספקה והתקנה של מערכות מיזוג מפוצלות
למבני ציבור ומוסדות חינוך בעיר נס ציונה

מסמך י' – מחירון מעודכן

מחיר מקסימום בש"ח ללא מע"מ	אבזרי חסכון	שלט	דרוג אנרגטי	הספק H/BTU	סדרה הפרמיום של החברה	יצרן
3062.5	גלאי נוכחות	קירי מחווט	A	10,000	PLATINUM+	אלקטרה או ש"ע תדיראן
3,575	גלאי נוכחות	קירי מחווט	A	12,000	PLATINUM+	אלקטרה או ש"ע תדיראן
4,250	גלאי נוכחות	קירי מחווט	A	14,500	PLATINUM+	אלקטרה או ש"ע תדיראן
4,980	גלאי נוכחות	קירי מחווט	C	18,000	PLATINUM+	אלקטרה או ש"ע תדיראן
5,600	גלאי נוכחות	קירי מחווט	A	23,000	PLATINUM+	אלקטרה או ש"ע תדיראן
7,070	גלאי נוכחות	קירי מחווט	A	28,000	PLATINUM+	אלקטרה או ש"ע תדיראן
7,280	גלאי נוכחות	קירי מחווט	D	33,000	PLATINUM+	אלקטרה או ש"ע תדיראן
3,500	גלאי נוכחות	קירי מחווט	A	9,400- 13,300	PLATINUM+INVERTER	אלקטרה או ש"ע תדיראן
3,950	גלאי נוכחות	קירי מחווט	A	12,100- 15,000	PLATINUM+INVERTER	אלקטרה או ש"ע תדיראן
5,300	גלאי נוכחות	קירי מחווט	A	17,100- 20,100	PLATINUM+INVERTER	אלקטרה או ש"ע תדיראן
6,750	גלאי נוכחות	קירי מחווט	A	24,050- 27,600	PLATINUM+INVERTER	אלקטרה או ש"ע תדיראן
7,800	גלאי נוכחות	קירי מחווט	A	27,000- 30,000	PLATINUM+INVERTER	אלקטרה או ש"ע תדיראן
8,840	גלאי נוכחות	קירי מחווט	A	31,000- 35,100	PLATINUM+INVERTER	אלקטרה או ש"ע תדיראן
125					"1/4 X "3/8	'צמה' של צנרת קרר חשמל ופיקוד
115					"1/4 X "1/2	'צמה' של צנרת קרר חשמל ופיקוד
115					"3/8 X "5/8	'צמה' של צנרת קרר חשמל ופיקוד
115					"3/8 X "3/4	'צמה' של צנרת קרר חשמל ופיקוד
105					"1/4 X "3/8	'צמה' של צנרת קרר חשמל ופיקוד
250						תוספת ליפאקט' להתקנה חיצונית
350						תופסת לימוגנית'



						לחסכון באנרגיה
150						תוספת למדף מגולוון להתקנה
550					כולל פינוי לאתר מורשה	תוספת פירוק מזגן קיים כולל צנרת
1500					כולל מפעיל בעל הסמכה בלבד	תוספת במת הרמה ליום עבודה
650		כולל אישור בודק חשמל מוסמך	כולל החלפת מאמ"ת בלוח	כולל כבל תקני	מיח' מותקנת בחר ובגג עד לוח חשמל	תוספת להחלפת הזנת חשמל